

入 札 記 録

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|----------------|-------------------|------|
| 工事名称 | 法面管理用通路整備工事(3号調整池西側) | | 予定価格 (税込) | 4,778,400円 | |
| 工事場所 | 飯盛霊園 内 | | 最低制限価格 (税込) | 4,147,000円 | |
| 工事期間 | 契約締結日 ~ 令和7年3月19日 | | 落札価格 (税込) | 4,147,000円 | |
| 入札執行場所 | 飯盛霊園組合事務所 2階会議室 | | 入札執行日時 | 令和6年12月26日 午後2:00 | |
| 契約方法 | 条件付き一般競争入札 | | | | |
| 契約の相手方 | 有限会社 誠光電設工業 大阪府四條畷市西中野3丁目11番13号 | | | | |
| 業 者 名 | 入札金額 | | | | 備 考 |
| | 第 1 回 | | | | |
| | (税別) 円 | (税込) 円 | 予備抽選 | 本抽選 | |
| 株式会社 中井保組 | 3,770,000 | 4,147,000 | 5 | 8 | |
| 株式会社 京阪土木工業 | 3,770,000 | 4,147,000 | 1 | 4 | |
| 株式会社 森山組 | / | / | / | / | 辞退 |
| 株式会社 川村工務店 | 3,770,000 | 4,147,000 | 9 | 10 | |
| 有限会社 新建 | 3,770,000 | 4,147,000 | 12 | | |
| 株式会社 田中商店 | 3,770,000 | 4,147,000 | 4 | 3 | 第3順位 |
| クリエイト巧建 | 3,770,000 | 4,147,000 | 8 | 7 | |
| さくら舗道 株式会社 | 3,770,000 | 4,147,000 | 13 | | |
| さくら土木 | 3,770,000 | 4,147,000 | 6 | 6 | |
| 株式会社 ひまわり | 3,770,000 | 4,147,000 | 3 | 5 | |
| 竜後土木 | 3,770,000 | 4,147,000 | 7 | 9 | |
| 山本工業 株式会社 | 3,770,000 | 4,147,000 | 14 | | |
| サワダ商建 株式会社 | 3,770,000 | 4,147,000 | 10 | 14 | |
| (株)孝栄産業 | 3,770,000 | 4,147,000 | 15 | | |
| 山田組 | / | / | / | / | 辞退 |
| 有限会社 誠光電設工業 | 3,770,000 | 4,147,000 | 11 | 1 | 第1順位 |
| 株式会社 大角組 | 3,770,000 | 4,147,000 | 2 | 2 | 第2順位 |

飯 盛 霊 園 組 合